

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛ 304
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 124 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΤΕΥΧΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Καλλιθέα Ιανουάριος 2025

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ
Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου στο Ο.Τ. 124 του Δήμου Καλλιθέας, η οποία περιλαμβάνει, έκδοση της άδειας ανέγερσης και οποιασδήποτε άλλης άδειας ή έγκρισης απαιτηθεί, την απομάκρυνση των οικοδομικών υλικών και όλες τις προβλεπόμενες εργασίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπηρεσίας, τα συμβατικά τεύχη και τη μελέτη προσφοράς του αναδόχου. Οποιοδήποτε άλλη δαπάνη ,που θα απαιτηθεί από τεχνική και επιστημονική άποψη για την ορθή εκτέλεση και αποπεράτωση του έργου και την πλήρη εφαρμογή της μελέτης εφαρμογής. Κατ' αποκοπή τίμημα	9.961.631,97 €
Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. 18%	1.793.093,75 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	11.754.725,72 €
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9%	1.057.925,32 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	12.812.651,04 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	60.000,00 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	12.872.651,03 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.643.477,98 €
ΣΥΝΟΛΟ	14.516.129,03 €
Φ.Π.Α. 24%	3.483.870,97
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	18.000.000,00 €

Καλλιθέα 15/01/2025

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΛΠΙΔΑ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘ. Τ.Υ.

ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΠΕ ΑΓΡ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ