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ΔΗΜΟΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022»  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                CPV 45300000-0                                                                 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ    Κ.Α. 15.7331.0030        Ι.Α.1.1   

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση οικοδομικών, σιδηρουργικών, υαλουργικών, 

ξυλουργικών και Η/Μ εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών και φθορών στο σύνολο των 
σχολικών κτιρίων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) της πόλης μας  

Το ακριβές τεχνικό αντικείμενο του έργου δεν μπορεί να προσδιορισθεί εξ' αρχής, 
καθώς πρόκειται για συντήρηση υπαρχόντων, σε χρήση, σχολικών κτιρίων για τα οποία 
υπάρχουν ήδη κάποιες καταγραφές αναγκών συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών, 
εξακολουθούν όμως και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς να προκύπτουν και νέες. Για 
το λόγο αυτό ενδεικτικώς αναφέρονται κάποιες εργασίες ανά σχολικό συγκρότημα στον 
πίνακα που ακολουθεί αλλά ο πίνακας αυτός θα συμπληρώνεται ανάλογα με τις 
προκύπτουσες ανάγκες. 

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκεφθεί επί τόπου τα σχολικά 
κτίρια που θα γίνουν εργασίες, να εντοπίσει τα προς επισκευή ή αντικατάσταση βλαφθέντα 
τμήματα και να συντάξει τεχνική έκθεση που να προτείνεται ο τρόπος αντιμετώπισης του 
προβλήματος και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Μετά την έγκριση από την υπηρεσία 
της υποβληθείσας τεχνικής έκθεσης θα αρχίζουν οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών.  

Ο ανάδοχος θα περιορίζεται στην εκτέλεση εργασιών για τις οποίες θα έχει εντολή 
εκτέλεσης από την επίβλεψη, αποφεύγοντας τις παρεμβάσεις των χρηστών του κτιρίου. 

Σημειώνεται ότι παρά τη σημαντική διασπορά των εργασιών στα σχολικά 
συγκροτήματα του Δήμου μας, ο ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώνει κάθε ομάδα εργασιών σε 
κάθε σχολικό συγκρότημα που του έχει δοθεί από τον εκάστοτε πίνακα εργασιών. 

Για τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της κάθε ομάδας εργασιών, θα 
εφαρμοστεί το άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ. της μελέτης, όσον αφορά τις εργασίες του. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει 
τους παραπάνω πίνακες κατά την κρίση της και σύμφωνα πάντα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες, μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού της μελέτης. Σε περίπτωση ανάγκης 
εκτέλεσης εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό και κατ΄ επέκταση και 
στο τιμολόγιο του έργου, αυτές θα γίνουν μόνο μετά από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας και 
με την σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις. 

Η συνολικά απαιτούμενη  πίστωση του έργου είναι 700.000 € από τα οποία 
564.516,13 € αφορούν τον προϋπολογισμό των εργασιών και τα 135.483,87 € αφορούν τον 
Φ.Π.Α. που υπολογίζεται σε 24%. 

Η απαιτούμενη πίστωση για το έργο με στοιχεία Κ.Α. 15.7331.0030 προέρχεται από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2021, ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2022 και Ι.Π. Το έργο είναι ενταγμένο 
στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2022 με στοιχεία Ι.Α.1.1 και θα είναι συνεχιζόμενο 
στο οικονομικό έτος 2023. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022 
 

Α.-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
  
1. 2ο  Γυμνάσιο – Μεγαλουπόλεως 21  
- Αποξήλωση τριών σιδηρών εξόδων κινδύνου (μία σε κάθε όροφο). Αντικατάστασή των με 
νέα κουφώματα αλουμινίου βάρους 12-24kg/m2 με διπλούς υαλοπίνακες θερμομονωτικούς, 
ανακλαστικούς, ηχομονωτικούς συνολικού πάχους 24mm.   
-Αντικατάσταση  κουφωμάτων αίθουσας τέχνης με νέα κουφώματα αλουμινίου βάρους 12-
24kg/m2 με διπλούς υαλοπίνακες θερμομονωτικούς, ανακλαστικούς, ηχομονωτικούς 
συνολικού πάχους 24mm. 
-Καθαίρεση διαχωριστικού κιγκλιδώματος ασφαλείας 1ου ορόφου  
-Αποξήλωση δαπέδου αίθουσας χημείας και επίστρωση πλαστικών πλακιδίων. 
-Αποκατάσταση τοπικών βλαβών εξωτερικού κλιμακοστασίου. 
 
2. 19ο Νηπιαγωγείο – Μεταμορφώσεως 25 
-Πλήρης ανακατασκευή τουαλετών ήτοι (ενδεικτικά): 
 Αποξήλωση ειδών υγιεινής, αποξήλωση πλακιδίων δαπέδου και τοίχων, καθαίρεση 
διαχωριστικών πλινθοδομών, εγκατάσταση 5 λεκανών νηπίων με διαχωριστικά ελαφρού 
τύπου HPL, εγκατάσταση 7 νιπτήρων με μπαταρία θερμού – ψυχρού ύδατος επίτοιχος, 
τοποθέτηση νέων πλακιδίων τοίχου GROUP 1 χρώματος πορτοκαλί  και πλακιδίων δαπέδου 
GROUP 4 χρώματος πράσινου. 
 
3. 3ο Δημοτικό – Μεταμορφώσεως 25 
-Επισκευή σιδηρών θυρών αιθουσών και αντικατάσταση όσων απαιτείται 
 
4. 13ο Γυμνάσιο – Μεγίστης 12 
-Αντικατάσταση κουφωμάτων διαδρόμων (περίπου 35m2) με νέα κουφώματα αλουμινίου 
βάρους 12-24kg/m2 με διπλούς υαλοπίνακες θερμομονωτικούς, ανακλαστικούς, 
ηχομονωτικούς συνολικού πάχους 24mm. 
-Απομάκρυνση αδρανών από το δώμα και κατασκευή υγρομόνωσης με ελαστομερείς 
μεμβράνες. 
 
5. 6ο -11ο Δημοτικό  
- Κατασκευή υγρομόνωσης οροφής τουαλετών  
-Επισκευή πέτρινης περίφραξης 
-Επισκευή υδρορροών 
-Δημιουργία αίθουσας με γυψοσανίδες διπλές πάχους 12,5mm και πλήρωση με 
πετροβάμβακα. 
 
6. ΕΕΕΕΚ – Μαντζαγριωτάκη 12 
-Αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων κεραμοσκεπής. 
-Διαχωρισμός αιθουσών με γυψοσανίδες διπλές πάχους 12,5mm και πλήρωση με 
πετροβάμβακα. 
-Αποξήλωση παλαιών κουφωμάτων και τοποθέτηση νέων αλουμινίου βάρους 12-24kg/m2 με 
διπλούς υαλοπίνακες θερμομονωτικούς, ανακλαστικούς, ηχομονωτικούς συνολικού πάχους 
24mm (η προμήθεια των νέων κουφωμάτων θα γίνει από τη διεύθυνση του σχολείου μέσω 
χορηγίας). 
 
7. 13ο Δημοτικό – Φορνέζη 31 
-Πλαστικοποίηση γηπέδου 
-Καθαίρεση επικίνδυνων υαλότουβλων, μετά του σκελετού στο στέγαστρο του αύλειου 
χώρου 
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8. 5o Δημοτικό – Σαπφούς και Καλυψούς 
-Αντικατάσταση  κουφωμάτων (όπου απαιτείται) με νέα κουφώματα αλουμινίου βάρους 12-
24kg/m2 με διπλούς υαλοπίνακες θερμομονωτικούς, ανακλαστικούς, ηχομονωτικούς 
συνολικού πάχους 24mm. 
9. 4ο Δημοτικό – Δημοσθένους 157 
-Τοπική αποκατάσταση ασφαλτόπανου στο δώμα στο σημείο που αποξηλώθηκε ο παλαιός 
λέβητας και έλεγχος για πιθανή τοποθέτηση εξαεριστικών. 
 
Β. – Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

1. Αντικατάσταση φωτιστικών  
9ο Γυμνάσιο 
5ο Γυμνάσιο 
9ο Δημοτικό 
7ο Λύκειο 
 

2. Ηλεκτρολογικός έλεγχος και έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο  
10ο Γυμνάσιο – 4ο Λύκειο, στις αίθουσες του ΠΕΝ που λειτουργούν για τις ανάγκες του 
Δήμου, στο 13ο Δημοτικό, 21ο Δημοτικό, Ειδικό ΕΕΕΚ καθώς και σε άλλα σχολεία σύμφωνα 
με τις οδηγίες της επίβλεψης. 
 

3. Αντικατάσταση του γενικού ηλεκτρολογικού πίνακα με μεγαλύτερο ο οποίος είναι 
εγκατεστημένος 21ο Δημοτικό. 
 

4. Αντικατάσταση του γενικού ηλεκτρολογικού πίνακα με μεγαλύτερο ο οποίος είναι 
εγκατεστημένος έξω από το κυλικείο στο νέο κτίριο του 2ο Δημοτικού. 
 

5. Η γείωση του 13ου Δημοτικού να ελεγχθεί,  να ενοποιηθεί κατάλληλα με την αντικεραυνική 
προστασία και να γίνουν οι απαιτούμενες ισοδυναμικές συνδέσεις. Επίσης να τοποθετηθούν 
κατάλληλοι απαγωγείς κρουστικών υπερτάσεων στους πίνακες. 
 

6. Επανατοποθέτηση της αντικεραυνικής προστασίας στο 7ο Λύκειο. 
 

7. Επανατοποθέτηση της εξωτερικής υδρορροής στο 4ο Δημοτικό 
 

8. Η/Μ εγκαταστάσεις στη νέα αίθουσα του 6ου Δημοτικού 
 

9. Εγκατάσταση internet σε όλες τις αίθουσες του 9ου Δημοτικού, του 13ου Γυμνάσιου 
 

10. Τοποθέτηση projectors στο 23ο Δημοτικό, 15ο Δημοτικό,  
 

 
Όλες οι εργασίες (οικοδομικές και Η/Μ) θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες 

των επιβλεπόντων μηχανικών και ανάλογα με τις εκάστοτε άμεσες ανάγκες των σχολικών 
κτιρίων . 

 
Καλλιθέα Νοέμβριος 2022 

                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

           Η ΑΝΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.           

ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ             ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΦΩΛΙΔΟΥ 


